

CODIGO CAPITULO	CAPITULO	CODIGO SUBCAPITULO	SUBCAPITULO	CODIGO ITEM	ITEM	UNIDAD	Vr MANO DE OBRA	TOTAL
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10101	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	7229,86	7482,91
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10102	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS (DISTANCIA DE 1 A 5 KM)	M3	0	1722,5
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10103	CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS No. 12 5 HILOS POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 I	ML	10844,8	32774,69
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10104	CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts.	ML	9822,09	53090,74
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10105	CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO	M2	180,75	1115,35
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10106	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	M2	3410,39	6405,63
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10107	CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	UND	12277,6	90816,22
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10108	CORTE DE ARBUSTO	UND	4970,53	5219,06
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10109	CORTE RAIZ D = 30 cm - 80 cm	ML	16267,19	17080,55
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10110	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	M3	25304,52	172783,75
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10111	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	ML	4518,66	4676,81
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10112	DEMOLICIÓN ALFAJIA CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	ML	3163,07	3321,22
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10113	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	M2	3437,73	16281,5
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10114	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM	M2	2209,97	11093,31
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10115	DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION	UND	11748,53	12335,96
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10116	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE	M2	10558,74	14380,28
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10117	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	1355,6	2679,63
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10118	DEMOLICIÓN CIMIENTO CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M3	41743,87	190045,06
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10119	DEMOLICIÓN COLUMNA CONCRETO	M3	27111,99	194118,47
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10120	DEMOLICIÓN CUNETAS EN CONCRETO	ML	4970,53	5154,44
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10121	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS	M2	8398,13	28611,96
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10122	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS	UND	4970,53	18801,08
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10123	DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE	M2	26737,33	36918,85
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10124	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	7049,12	7225,35
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10125	DEMOLICIÓN ESCALERA CONCRETO REFORZADO (INCLUYE RETIRO)	M3	8675,84	31529,11
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10126	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	1807,47	1825,54
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10127	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	34793,72	36185,47
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10128	DEMOLICIÓN MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M2	24400,79	25254,82
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10129	DEMOLICIÓN MURO ADOBE (INCLUYE RETIRO)	M2	2259,33	2372,3
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10130	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	M2	16796,27	66374,08
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10131	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	8781,65	30577,64
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10132	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	11295,4	11860,17
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10133	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	9822,09	10313,19
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10134	DEMOLICIÓN PAÑETES	M2	4518,66	4609,03
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10135	DEMOLICIÓN PAÑETES TECHO	M2	4970,53	5069,94
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10136	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	2259,33	2372,3
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10137	DEMOLICIÓN PISO GRANO PULIDO	M2	3343,81	3444,12
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10138	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E= 10 cm.	M2	16796,27	46878,88
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10139	DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS CONCRETO E<= 25 cm.	M2	8005,75	26686,31
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10140	DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS CONCRETO E>=25 cm.	M2	9813,22	44145,71
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10141	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS CONCRETO E <= 20 cm.	M2	6718,51	36297,24
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10142	DEMOLICIÓN VIGA AMARRE CONCRETO < 25 CM - 35 CM	ML	3487,09	5610,96
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10143	DEMOLICIÓN VIGA CANAL.	ML	13948,38	16107,94
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10144	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 25cm-35cm	ML	3811,12	5951,2
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10145	DEMOLICIÓN VIGA CONCRETO 35cm-45cm	ML	4714,86	8849,64
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10146	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	M2	4911,05	8052,73
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10147	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	3434,19	3588,73
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10148	DESMONTE ALAMBRE PÚAS CERRAMIENTO 3 - 5 LÍNEAS INCLUYE POSTES.	ML	7230,02	7591,52
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10149	DESMONTE CANALES - BAJANTES.	ML	2455,52	5017,13
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10150	DESMONTE CIELO FALSO MADERA	M2	3100,08	5674,58
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10151	DESMONTE CORREA METÁLICA	ML	2259,33	4817,02
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10152	DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA.	ML	3163,07	4733,83
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10153	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO.	M2	24555,22	28295,48
1	EDIFICACIONES	101	PRELIMINARES	10154	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	7366,57	9523,9

1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10155 DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA	M2	5038,88	7149,66
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10156 DESMONTE DE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO.	M2	11008,9	13741,58
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10157 DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.	M2	4337,92	4598,2
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10158 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO	M2	3359,26	5938,95
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10159 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	M2	5490,75	8113,06
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10160 DESMONTE ESTRUCTURA MADERA TEJA DE BARRO	M2	6718,51	13134,13
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10161 DESMONTE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES-VIGAS.	kg	1021,59	3394,45
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10162 DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 M.	ML	3614,93	3687,23
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10163 DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	9822,99	10313,19
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10164 DESMONTE REJA METÁLICA.	M2	10392,93	10912,58
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10165 DESMONTE VIDRIO	M2	2259,33	2304,52
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10166 INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO	mes	0	92
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10167 INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGIA	mes	0	103
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10168 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	4229,84	4829,44
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10169 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.	M2	3193,89	3397,67
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10170 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L/50 M	UND	540214,8	2098477,98
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10171 REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	1536,35	1597,8
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10172 RETIRO TUBERÍA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 1"	ML	2160,86	2268,9
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10173 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	4518,66	4654,22
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10174 RETIRO TUBERIA EXISTENTE 12" A 24"	ML	13555,99	17456,79
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10175 ROTURA PAVIMENTO	M2	7229,86	7808,25
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10176 ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)	hr	9037,33	57796,26
1 EDIFICACIONES	101 PRELIMINARES	10177 ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)	hr	9037,33	63576,95
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10201 BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	8594,33	29930,32
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10202 CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	UND	85943,26	593114,34
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10203 CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UND	98220,88	787551,83
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10204 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO	UND	100402,99	342016,05
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10205 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	UND	103114,19	492495,89
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10206 CONCRETO CICLOPEO 10,5MPa (1500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	85259,76	336420,67
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10207 CONCRETO CICLOPEO 14MPa (2000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	110837,68	389522,57
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10208 CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	110837,68	405865,21
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10209 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	110837,68	421022
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10210 CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	189075,19	700084,61
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10211 CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMAleta	M3	190794,06	712761,2
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10212 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa TE INVERTIDA	M3	159608,93	698080,81
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10213 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	144875,8	682168,64
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10214 CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	51598,86	211610,7
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10215 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	612,44	16320,25
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10216 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGI	M3	0	12450,65
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10217 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	53747,5	66142,29
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10218 EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (II	M3	2434,86	123234,84
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10219 LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H = 40 CM - 45 CM	M2	95274,25	132554,35
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10220 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM	M2	21314,93	83364,2
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10221 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=15 CM	M2	23446,43	105798,88
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10222 LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM	M2	25577,92	136370,5
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10223 MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO H<1.5 MTS 40%	M3	171886,54	593384,86
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10224 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	M3	255779,28	816987,21
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10225 MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 2.01MTS H 3,5 MTS	M3	255779,28	866119,14
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10226 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	M3	73665,66	629504,25
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10227 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CILINDRO	M3	9941,06	18981,44
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10228 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	M2	7366,57	28716,43
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10229 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	7366,57	37250,48
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	kg	1202,19	6169,77
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10231 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	10742,82	50633,48
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10232 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	7403,39	28134,71

1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10233 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	5402,15	24604,21
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10234 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=6" DRENAJE SIN FILTRO	ML	5402,15	43095,21
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10235 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE CON FILTRO	ML	10804,3	74535,43
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10236 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=8" DRENAJE SIN FILTRO	ML	10804,3	70608,43
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10237 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	5402,15	18029,77
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10238 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML	5402,15	22980,97
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10239 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	7403,39	22485,91
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10240 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	7403,39	40414,31
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10241 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa	kg	833,09	4170,69
1 EDIFICACIONES	102 CIMENTACIÓN Y DESAGUES	10242 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	1004,41	4427,28
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10301 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS-FORMALETA MADEIRA	M3	252673,22	1184917,93
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10302 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA MADERA	M3	313079,06	1238546,75
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10303 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	364227,24	1152855,06
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10304 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.5 MPa - (3500 PSI)	M3	364227,24	1174436,45
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10305 CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28 MPa - (4000 PSI)	M3	364227,24	1216130
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10306 ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	524253,95	1230801,29
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10307 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 30 CMS 24.5 MPa - (3500 PSI)	M2	67185,1	184943,7
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10308 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 30 CMS 21 MPa - (3000 PSI)	M2	67185,1	179486,14
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10309 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 24.5 MPa - (3500 PSI)	M2	67521,03	202242,48
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10310 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 35 CMS 21 MPa - (3000 PSI)	M2	67521,03	195875,32
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10311 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 40 CMS 21 MPa - (3000 PSI)	M2	67521,03	204050,39
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10312 PLACA CASETON ESTERILLA DE GUADUA ALTURA DE 40 CMS 24.5 MPa - (3500 PSI)	M2	67521,03	210872,35
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10313 PLACA CON STEEL DECK 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10MTS	M2	22507,01	103271,25
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10314 PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	M2	22507,01	106682,23
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10315 PLACA ENTREPISO ALIGERADO BLOQUE CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI)	M2	58932,53	304864,75
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10316 PLACA ENTREPISO IMPERMEABILIZADO ALIGERADO CASETON DE LONA E=0.30 mts. 28 MPa - (4000 PSI)	M2	56477,01	259368,38
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10317 PLACA FACIL 21 MPa - (3000 PSI) E= 0.05 MTS	M2	140080,93	236248,29
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10318 PLACA FACIL 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.05 MTS	M2	140080,93	238832,05
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10319 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	M2	54021,49	252952,38
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10320 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.12 MTS	M2	49110,44	257305,92
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10321 PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.15 MTS	M2	73665,66	297354,11
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10322 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA H-257	kg	834,88	4814,83
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10323 VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI)	M3	454271,57	1166084,99
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10324 VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	294662,64	857778,46
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10325 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METAL	M3	252673,22	1289564,24
1 EDIFICACIONES	103 ESTRUCTURAS	10326 COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts-FORMALETA METALICA	M3	313079,06	1350574,14
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10401 ALFAGIA EN CONCRETO E=0.15mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	ML	18907,52	33733,88
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10402 ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	ML	40516,11	57252,64
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10403 ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA	ML	14721,31	38715,88
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10404 DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS	ML	11049,85	25368,04
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10405 DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	ML	20036,55	46965,96
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10406 ENCHAPES LADRILLO PRENSADO	M2	27010,74	93206,49
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10407 LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	2259,33	6995,01
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10408 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	M2	53284,83	135066,67
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10409 MURO EN ADOBE ESTABILIZADO E= 0.65 MTS	M2	50388,82	230511,65
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10410 MURO EN BAHAREQUE E= 0.20 MTS	M2	50388,82	129815,46
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10411 MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.10 MTS	M2	27501,85	66420,41
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10412 MURO EN BLOQUE CONCRETO E=0.20 MTS	M2	27501,85	84920,95
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10413 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS	M2	12523,16	38644,67
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10414 MURO EN BLOQUE No.4 E=0.25 MTS	M2	24555,22	101473,58
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10415 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	12523,16	36971,25
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10416 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.23 MTS	M2	24555,22	67495,21
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10417 MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.10 MTS	M2	25347,01	56348,21
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10418 MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E =0.12 MTS	M2	25347,01	56257,54
1 EDIFICACIONES	104 MAMPOSTERÍA	10419 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	29273,88	96985,22

1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10420	MURO EN TAPIA PISADA E=0.50 MTS ANCHO, INCLUYE FORMALETA	M2	94059,14	309782,32
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10421	MURO LADRILLO VITRIFICADO E=0.12 MTS	M2	26028,53	131374,55
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10422	MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS LIVIANO	M2	41743,87	165495,34
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10423	MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS MACIZO	M2	41743,87	162412,71
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10424	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts	M2	26028,53	82849,72
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10425	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 mts.	M2	41743,87	165495,34
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10426	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	M2	26028,53	78827,72
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10427	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.25 mts.	M2	41743,87	152515,34
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10428	MURO TERMOACÚSTICO CON PAÑETE	M2	11049,85	82198,22
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10429	MURO TOLETE COMUN E=0.06 mts.	M2	21117,49	38776,79
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10430	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	18416,42	50043,99
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10431	MURO TOLETE COMUN E=0.25 mts	M2	33640,65	96013,04
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10432	PASAMANOS EN CONCRETO 17.5 MPA (2500 PSI) INC. REFUERZO	ML	54267,04	71457,35
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10433	REMATES LADRILLO PRENSADO	ML	21608,59	40729,6
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10434	SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.12 mts.INCLUYE PAÑETE IMP.	ML	19644,17	54691,86
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10435	SOBRECIMIENTOS E= 0.25 MTS	ML	27501,85	64142,15
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10436	SOBRECIMIENTO TOLETE COMUN E=0.20 mts.INCLUYE PAÑETE IMP.	M2	27501,85	76567,19
1	EDIFICACIONES	104	MAMPOSTERÍA	10437	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM	M2	29781,96	103691,6
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10501	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	ML	13505,37	25682,33
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10502	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	3683,28	8004,28
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10503	GOTERAS	M2	5647,7	10076,74
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10504	GUADUA BAJO ENTRAMADO	M2	12277,61	22382
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10505	MALLA BAJO ENTRAMADO	M2	9822,09	14651,86
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10506	PAÑETE BAJO MALLA 1:5	M2	14733,13	23528,14
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10507	PAÑETE BAJO MALLA 1:6	M2	14733,13	22676,67
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10508	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	13750,92	23671,78
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10509	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	11786,51	27458,85
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10510	PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4	M2	14733,13	30895,99
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10511	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	M2	12768,71	31336,03
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10512	PAÑETE LISO CULATAS 1:5	M2	12768,71	31844,19
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10513	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	11295,4	20187,71
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10514	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	11295,4	19306,96
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10515	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	13750,92	26930,3
1	EDIFICACIONES	105	PAÑETES	10516	PAÑETE RUSTICO PLACAS 1:5	M2	14978,68	25296,18
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10601	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO EN PVC 6``	UND	24600,93	130115,55
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10602	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 4``	UND	21086,52	41349,88
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10603	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PVC 3"	ML	24099,21	65185,29
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10604	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	ML	18907,52	40694,33
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10605	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA. PVC. 3.	ML	16074,1	35245,7
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10606	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	ML	13505,37	32626,65
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10607	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4"	ML	19647,62	46290,83
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10608	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6"	ML	18907,52	76462,1
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10609	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y AN	ML	31981,36	75218,32
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10610	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 22 TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	27010,75	65897,63
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10611	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO	UND	108043	489944,74
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10612	INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIO	UND	54021,5	58989,32
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10613	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	UND	64665,95	115446,95
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10614	PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1/2" PARAL DE TECHO	UND	55427,95	86775,57
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10615	PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO	UND	48619,35	116539,38
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10616	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	ML	4051,61	14728,06
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10617	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PSI	ML	3154,98	18687,51
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10618	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO GALVANIZADA 1/2"	ML	18475,98	30633,28
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10619	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO GALVANIZADA 3/4"	ML	20182,94	35658,19
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10620	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PARA GAS EXTERIOR (TUBERIA GALVANIZADA D=3)	ML	27010,75	54057,53
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10621	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	ML	3781,5	14500,8

1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10622	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	ML	3781,5	12611,54
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10623	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	2701,07	10181,86
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10624	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WHITE 1/2"	UND	8103,23	40704,26
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10625	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 1" EN BRONCE	UND	18907,52	81172,9
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10626	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTROS 3/4" EN BRONCE	UND	14855,91	56598,71
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10627	REVENTILACION PVC 3"	ML	10804,3	24485,4
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10628	SALIDA SANITARIA PVC 3"	UND	36951,97	120339,09
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10629	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1 1/2"	UND	13505,37	198646,71
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE RED-WHITE 1"	UND	13505,37	99916,53
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10631	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE	UND	27010,75	240191,17
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10632	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2" , REGISTRO DE	UND	27010,75	99613,2
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10633	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE	UND	27010,75	249074,83
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10634	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2" , REGISTRO DE	UND	27010,75	100727,87
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10635	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 1000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	73903,94	431820,55
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10636	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 2000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	73903,94	696370,55
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10637	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	UND	50025,81	221302,65
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10638	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 500 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	73903,94	289070,55
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10639	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 5000 LTS. INC. ACCESORIOS	UND	140679,57	2531109,26
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10640	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	3268,3	30385,88
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10641	TUBERIA DE 6" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	3511,4	56917,16
1	EDIFICACIONES	106	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	10642	TUBERIA PVC DRENAJES D= 6" CON HIDROSELLO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	14419,23	69451,9
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10701	ACOMETIDA AÉREA 10 M/ PVC	UND	162064,5	440243,64
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10702	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	UND	108043	213993,15
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10703	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UND	14315,7	41590,98
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10704	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	94537,62	134067,74
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10705	SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA.	UND	94537,62	145075,74
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10706	SALIDA T.V PVC COMPLETA.	UND	67526,87	118215,64
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10707	SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA	UND	89945,79	139342,05
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10708	SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA	UND	89945,79	130574,38
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10709	SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT	UND	125636,7	246920,3
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10710	SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO EMT PVC COMPLETA	UND	108043	207411,46
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10711	SOCKETS + BALASTO P/40 W	UND	13505	86896,25
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10712	SOCKETS + BALASTO P/48 W	UND	13505	43858,25
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10713	SOPORTE PROYECTORES	UND	13505	85980,25
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10714	SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	UND	94537,62	180229,74
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10715	SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA	UND	94537,62	128062,74
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10716	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	810,33	13883,85
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10717	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x32W	UND	8103,23	121411,39
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10718	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W	UND	810,33	97637,85
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10719	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED HERMÉTICA 2x18W	UND	8103,23	81953,39
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10720	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO	UND	162064,5	247819,73
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10721	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR ELECTRICO TRIFASICO	UND	216086	684212,02
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10722	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUORESCENTE (4P) PLACA	UND	20257,5	23771,7
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10723	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUORESCENTE (6P) PLACA	UND	27010	32112,48
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10724	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2*48 BAJO PLACA LAMINA LATERAL INDUSTRIAL	UND	13505,37	106010,73
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10725	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 2*96 BAJO PLACA LAMINA LATERAL INDUSTRIAL	UND	21608,6	242823
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10726	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 2X48 BAJO PLACA	UND	13505	159181,57
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10727	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 2X96 BAJO PLACA	UND	27010	227312,48
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10728	SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA	UND	54020	129604
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10729	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COLONIAL	UND	27010	532450,5
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DIK 125 W	UND	20257,5	300870,38
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10731	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AP LED 18-35W 5040 lm	UND	27410,39	702137,93
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10732	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AP LED 30-60W 8400 lm	UND	27410,39	862734,93
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10733	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AP LED 60W 7500 lm	UND	27410,39	585470,93
1	EDIFICACIONES	107	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10734	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE	UND	20257,5	322026

1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10735 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PEDESTAL	UND	27010	459960,5
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 150 W	UND	27410,39	462014,93
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10737 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 250 W	UND	27410,39	529414,93
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10738 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 400 W	UND	27410,39	539214,93
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10739 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE PISO 250 W	UND	27010	399060,5
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE PISO 400 W	UND	27010	521760,5
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10741 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL ELÉCTRICO 2.34 M	UND	27010,75	49617,29
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10742 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA BAKELITA	UND	2701,07	5208,12
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10743 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA PORCELANA	UND	2701	4886,05
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10744 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	UND	108043	355872,42
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10745 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.	UND	81032,25	349471,86
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10746 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.	UND	81032,25	163298,31
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10747 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2".	ML	10804,3	28612,47
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10748 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1".	ML	12154,84	22353,37
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10749 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".	ML	10804,3	16149,22
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10750 SUMINSITO E INTALACIÓN DE CAJA EMPALME 75X75X35MM CABLEADO EST	UND	5402,15	345972,42
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10751 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STRIP TELEFONICO 10 PARES	UND	108043	285736,74
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10752 TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	108043	353950,34
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10753 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	36951,97	75827,95
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10754 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	36951,97	71709,95
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10755 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	UND	36951,97	71649,95
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10756 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG HFFR LS COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTO	UND	36951,97	75767,95
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10757 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2.	UND	94537,62	125505,88
1 EDIFICACIONES	107 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS	10758 SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2".	UND	94537,62	119498,88
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10801 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° COBRE 1/2	UND	2160,86	5801,75
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10802 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO CODO 90° GALVANIZADO 1/2	UND	3511,4	5287,36
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10803 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2	ML	2160,86	15744,01
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10804 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA COBRE 1/2	ML	2160,86	20781,08
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10805 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2	UND	2160,86	14308,92
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10806 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2	UND	2160,86	6857,28
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10807 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE GALVANIZADO 1/2	UND	3511,4	5863,56
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10808 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2	UND	2160,86	6406,28
1 EDIFICACIONES	108 INSTLACIONES DE GAS	10809 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION GALVANIZADO 1/2	UND	3511,4	6795,23
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10901 ADHERENTE EPOXICO SIKADUR 32	M2	4135,15	63113,76
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10902 CARBURO SOBRE PAÑETE BAJO PLACA	M2	5929,93	11473,77
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10903 CARBURO SOBRE PAÑETE EN MUROS	M2	5365,18	7612
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10904 ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	4235,66	5545,06
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10905 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	9318,47	12551,38
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10906 ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	1976,64	4366,99
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10907 ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	M2	9883,21	14912,61
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10908 SICOPLAST FACHADA	M2	4800,42	16860,44
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10908 ESMALTE MARCOS LAMINA 3 MANOS	ML	7765,38	11058,25
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10909 ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	ML	7765,38	11870,85
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10910 ESTUCO BAJO PLACA	M2	5402,15	17730,76
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10911 ESTUCO MUROS	M2	5156,6	8079,58
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10912 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLACA	M2	7366,57	22298,98
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10913 ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	7366,57	12641,78
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10914 FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	5647,55	6962,45
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10915 MARMOLINA SOBRE PAÑETE.	M2	5647,55	15755,73
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10916 MARMOPLAST FACHADA	M2	6353,49	18539,16
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10917 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	8471,32	14045,29
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10918 VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	4235,66	8284,07
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10919 TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL	ML	2541,4	3923,57
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10920 TINTILLA SOBRE MADERA LLENA	M2	9883,21	12617,43
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10921 TINTILLA SOBRE MUEBLES	ML	34732,44	52664,07

1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10922 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS BAJO PLACA	M2	4800,42	14931,95
1 EDIFICACIONES	109 PINTURA	10923 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	M2	4235,66	6089,26
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11001 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA	M2	31921,79	124099,92
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11002 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA MUÑECA	M2	31921,79	165380,59
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11003 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA SANTA ROSEÑA O SIMILAR	M2	31921,79	107407,04
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11004 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA ATLANTIS O SIMILAR 20*20	M2	19644,17	53375,91
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11005 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	18031,2	52392,21
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11006 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPACATO TRAVERTINO	M2	39288,35	213141,93
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11007 SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 3 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO	jgo	49110,44	90199,58
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11008 SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 6 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO	jgo	49110,44	150249,58
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11009 SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES 8 PIEZAS EN PORCELANA COLOR BLANCO	jgo	61388,05	194970,29
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11010 MURETE DUCHA 0.10 X 0.20 MTS	ML	19398,62	53303,29
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11011 MURETE DUCHA 0.20 X 0.30 MTS	ML	19398,62	53311,74
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11012 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3	UND	7366,57	28264,67
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11013 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4	UND	7366,57	34533,06
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11014 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	7366,57	19548
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11015 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLANA BRONCE 20*20	UND	7366,57	32914,67
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11016 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3	UND	7366,57	18176,55
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11017 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3	UND	7366,57	11660,92
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11018 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO	UND	7366,57	32914,67
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11019 REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS"	ML	7121,02	8917,57
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11020 REMATE BOCEL PORCELANA E= 0.11 MTS	ML	12277,6	18925,28
1 EDIFICACIONES	11 ENCHAPES	11021 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CORTINA DUCHA E= 1.50 MTS	UND	7366,57	23523,87
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11101 ALISTADO ENDURECIDO 4CM	M2	7366,57	44057,57
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11102 ALISTADO PARA LISTÓN 4CM	M2	9822,09	15322,59
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11103 ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3	M2	9822,09	33790,36
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11104 ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	9822,09	24941,36
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11105 ALISTADO TERRAZAS E=8 CM	M2	14733,13	86723,29
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11106 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	19643,74	57047,23
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11107 BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	ML	35554,44	61339,04
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11108 BOCA PUERTA EN GRANITO SIN PULIR	ML	29347,28	46220,59
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11109 PASO ESCALERA GRANITO DE 80 A 100 CM	ML	56477,01	124348,44
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11110 PASOS ESCALERA GRAVILLA LAVADA	ML	56477,01	86147,22
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11111 PIRLANES ALUMINIO	ML	7366,57	17003,37
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11112 PIRLANES LADRILLO	ML	20626,38	30806,8
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11113 PISO ALFOMBRA RESIDENCIAL ALFA BERBER O SIMILAR	M2	3928,83	47749,32
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11114 PISO ALFOMBRA RESIDENCIAL TERUEL 7 mm O SIMILAR	M2	2455,52	59003,95
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11115 PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	20871,94	49467,56
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11116 PISO EN GRAMA (SEMILLAS)	M2	2455,52	7607,19
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11117 PISO EN GRANITO LAVADO	M2	36832,82	153041,17
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11118 PISO EN POLVO DE LADRILLO	M3	17188,65	349855,32
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11119 PISO GRANITO PULIDO	M2	36832,82	156634,14
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11120 PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO	M2	61388,05	93658,36
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11121 PISO LISTON MADERA M.H. AMARILLO E= 8CM	M2	14733,13	97751,66
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11122 PISO PLANCHUELA DE MARMOL BRECCIA	M2	31921,79	168016,46
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11123 PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	21451,64	57628,31
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11124 PISO VINILO PISOPAK 1.6MM	M2	6138,8	37790,74
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11125 PLACA BASE EN CONCRETO E= 8 CM 2500 PSI	M2	19644,17	61867,06
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11126 PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	16206,45	66938,23
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11127 POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A= 60 CM E= 8 CM	M2	12768,71	41742,57
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11128 PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	M2	8594,33	15598,8
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11129 PULIDAD DE PISO EN MARMOL	M2	17188,65	24661,93
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11130 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM	M2	12277,61	48748,59
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11131 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 CM	M2	17188,65	55071,68
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11132 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10*20*25 CM	M2	25331,11	75847,18

1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11133 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE CEMENTO 25*25 CM	M2	23327,46	62962,22
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	M2	23327,46	74733,78
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 MTS	ML	19644,18	31294,44
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA GRANITO	ML	12277,6	37247,31
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11137 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA BALDOSIN	ML	12277,6	39999,78
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11138 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CON BALDOSÍN DE GRANITO	ML	12277,6	41470,26
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM	ML	6138,8	16735,72
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA VIROLA 8 CM	ML	4911,05	10272,67
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PINO	ML	7305,14	16196,61
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11142 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES 20*20 CM	M2	17188,65	41467,91
1 EDIFICACIONES	111 PISOS - BASES - ACABADOS	11143 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES 30*30 CM	M2	12277,6	54441,23
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11201 AFINADO CUBIERTAS PLANAS E= 6CM	M2	17188,65	47368,81
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11202 ALISTADO E IMPERMEABILIZADO PARA TEJA BARRO	M2	35642,76	143574,18
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AMAZONA	ML	16206,44	67277,32
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA	ML	22959,13	89860,08
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PAVCO RAINGO	ML	21608,59	65787,31
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11206 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC REF 12445	ML	19987,95	56034,62
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11207 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA CL 30	M2	7366,57	27236,06
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNTER DOUGLAS	M2	9085,43	115865,98
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11209 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA CALIFORNIA DINALSA O SIMILAR	M2	7366,57	28884,22
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11210 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DURALUM 812 DINALSA	M2	7366,57	47448,8
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11211 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE BARRO	ML	45672,71	79808,56
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11212 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA P/TEJA DE FIBROCEMENTO	ML	24555,22	63713,77
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11213 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA P/TEJA FIBROCEMENTO	ML	24555,22	98396,72
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11214 IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROTEGIDA	ML	18416,42	62264,21
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11215 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA SHINGLE CON IMPERMEABILIZANTE	M2	20135,28	375736,05
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11216 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE EN LAMINA 12 X 6 CAL. 22	ML	7366,57	54719,01
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11217 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PLASTICA ALL X 3M	ML	17281,12	48551,5
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11218 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	ML	7366,57	71632,79
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11219 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	13259,82	48186,72
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11220 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 22	ML	7366,57	54019,53
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11221 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PLASTICA ALL 3 M	ML	28196,01	62856,03
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11222 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 30	M2	23514,78	47638,02
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11223 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	25194,41	52209,47
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11224 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	13437,02	35011,93
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11225 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	20155,53	41801,76
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11226 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	23514,78	44924,67
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11227 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO P7 N° 6	M2	20155,53	57481,16
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO M2	M2	23514,78	176691,43
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11229 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TECHOLINE	M2	184759,02	220646,88
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE No. 6 NO INCLUYE ENTRAMADO	M2	13505,37	46170,8
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11231 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm	M2	14733,13	105665,68
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11232 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12	M2	16796,27	64002,65
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11233 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO No. 10	M2	15960,89	65451,52
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11234 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA ESPAÑOLA EN FIBROCEMENTO	M2	24555,22	46690,45
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11235 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA ONDULADA	M2	24555,22	46690,45
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11236 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTRAMADO PARA TEJA DE BARRO	M2	45427,16	74634,38
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11237 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA	ML	17188,65	35951,83
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11238 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERFRESCO CUBIERTA	ML	20871,94	35150,54
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11239 SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACA	ML	25194,41	59547,39
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11240 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALVEOLAR 4MM FIBRA DE CARBONO	M2	14733,13	51989,61
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11241 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALVEOLAR 6MM FIBRA DE CARBONO	M2	14733,13	49360,46
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11242 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANTO FIBERGLASS	M2	20155,53	60211,51
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11243 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES `	kg	4409,66	10828,84
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11244 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA ESPAÑOLA ETERNIT (NO INCLUYE ENTRAMADO)	M2	11049,85	74502,5

1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11245 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE ETERNIT.	M2	17188,65	62363,13
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11246 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA	M2	34377,31	107495,26
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11247 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA THERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL a 360	M2	13505,37	53238,67
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11248 SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3.	M2	5814,78	34695,09
1 EDIFICACIONES	112 CUBIERTAS	11249 TRAGANTES 6	UND	9822,09	28121,15
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11301 APLIQUE DE LUZ EN YESO O SIMILAR	UND	12277,6	70982,76
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11302 ARMADURA MADERA Y MALLA.	M2	27010,74	38944,47
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11303 ARMADURA MADERA Y MALLA CON VENA	M2	24555,22	43994,43
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11304 CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL	M2	41252,78	68917,42
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11305 CIELO RASO DURACUSTICO CIROCCO	M2	16206,44	56282,34
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11306 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2	M2	24555,22	60101,62
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11307 CIELO RASO EN LAMINA DURACUSTIC 5/8" R.H	M2	14733,13	54096,05
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11308 CIELO RASO EN MADERA MACHIMBRE	M2	12277,6	53875,39
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11309 CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	M2	29466,27	74418,62
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11310 CIELO RASO LISTON MACHIEMBRIADO CIPRES	M2	36832,82	66665,75
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11311 CIELO RASO METALICOS	M2	43292,5	176088,2
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11312 CIELO RASO THERMOACUSTICOS EN SUPERBOARD 8 MM	M2	29466,27	78130,46
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11313 MALLA CON VENA PARA PAÑETAR	M2	8594,33	15599,23
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11314 TABLEX PIZANO 9 MM INCLUYE ALISTADO INMUNIZADO	M2	27010,74	70154,47
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11315 CORNISAS EN YESO	ML	6138,81	19900,34
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11316 LAMINA ICOPOR RUSTICO INCUYE ALISTADO ALUMINIO	M2	23514,78	58768,88
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11317 LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	M2	16124,55	32753,4
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11318 LAMINA PLANA ETERNIT O SIMILAR INCLUYE ALISTADO ALUMINIO	M2	24555,22	106965,48
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11319 LAMINA PLANA SUPERCCELL INCLUYE ALISTADO ALUMINIO	M2	23514,78	84870,19
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11320 LISTÓN M.H. EN PINO CIPRÉS INCLUYE MEDIA CAÑA	M2	12277,61	90598,18
1 EDIFICACIONES	113 CIELO RASOS	11321 LUXACELL ACERO	M2	736,66	291192,54
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11401 BARANDA EN MADERA CEDRO MACHO	ML	58932,54	154063,35
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11402 CLOSET TIPO A CEDRO CAQUETA FORRADO (entablerado)	M2	412527,78	879553,09
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11403 CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN FORRAR (puerta entablerada)	M2	294662,7	589448,03
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11404 CLOSETS MADERA ABARCO (puerta entablerada; sin forrar)	M2	235730,16	380775,5
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11405 CLOSETS MADERA AMARILLO (puerta entablerada; sin forrar)	M2	206263,89	393185,49
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11406 CLOSETS MADERA GUAYACÁN (puerta entablerada; sin forrar)	M2	235730,16	611744,24
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11407 CLOSETS MADERA PINO	M2	235730,16	397427,67
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11408 GABINETES DE BAÑOS MADERA ABARCO 80 CM (tamboreado y forrado)	ML	235730,16	434089,67
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11409 GABINETES DE BAÑOS MADERA AMARILLO 80 CM (tablereado y forrado)	ML	294662,7	540297,69
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11410 GABINETES DE BAÑOS MADERA GUAYACÁN 80 CM ALTO	ML	265196,43	875470,32
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11411 GABINETES DE BAÑOS MADERA PINO 80 CM	ML	235730,16	448737,41
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11412 GABINETES DE COCINA MADERA ABARCO	M2	235730,16	390617,87
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11413 GABINETES DE COCINA MADERA AMARILLO	M2	206263,89	376357,74
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11414 GABINETES DE COCINA MADERA GUAYACAN	M2	235730,16	817550,81
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11415 GABINETES DE COCINA MADERA PINO	M2	235730,16	365214,91
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11416 HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 60 CM ECONÓMICO	UND	14733,13	175539,79
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11417 HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	14733,13	242527,79
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11418 HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR 100 CM ECONÓMICO	UND	14733,13	210141,79
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11419 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 60 CM ECONÓMICA PIZANO O SIMILAR	UND	20626,39	156338,92
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11420 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR	UND	14733,13	171327,79
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11421 HOJA PUERTA TRIPLEX DE 100 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR	UND	14733,13	275027,79
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11422 MARCO Y PUERTA MADERA PINO ENTABL. TRIPLEX 70-90 * 200 CM	UND	117865,08	370577,33
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11423 MUEBLE BAJO DE 80 CM CEDRO CAQUETA	ML	353595,24	738611,2
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11424 MUEBLE TIPO LINOS CEDRO CAQUETA	M2	294662,7	595290,37
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11425 PASA MANOS ESCALERA ABARCO	ML	41252,78	75923,67
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11426 PASA MANOS ESCALERA AMARILLO	ML	35359,52	94908
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11427 PASA MANOS ESCALERA GUAYACÁN	ML	29466,27	281801,08
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11428 PASA MANOS ESCALERA PINO	ML	35359,52	82268,5
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11429 PASA MANOS ESCALERA CEDRO CAQUETA	M2	29466,27	85960,43

1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11430 PIRLAN DE MADERA CEDROS CAQUETA A= 15 CM	ML	23573,02	43605,48
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11431 PUERTA MARCO MADERA ABARCO ENTABL. TRIPLEX 4MM ECONOMICA 70 - 90 * 200 CM	UND	117865,08	333497,09
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11432 PUERTA MARCO MADERA AMARILLO ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	117865,08	470189,58
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11433 PUERTA MARCO MADERA ENTABL. CEDRO 100 * 210 CM	UND	412527,78	1128287,67
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11434 PUERTA MARCO MADERA GUAYACÁN ENTABL. TRIPLEX 80 - 100 * 200 CM	UND	132598,21	1368014,03
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11435 VENTANERIA EN MADERA ABARCO	M2	73665,67	114756,95
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11436 VENTANERIA EN MADERA AMARILLO	M2	73665,67	145621,1
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11437 VENTANERIA EN MADERA GUAYACAN	M2	73665,67	358010,2
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11438 VENTANERIA EN MADERA PINO	M2	73665,67	134281,2
1 EDIFICACIONES	114 CARPINTERÍA MADERA	11439 VENTANERIA EN MADERA TIPO CEDRO CAQUETA	M2	73665,67	265010,2
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11501 CORREA 2 D=1/2" 1 D=1/2" CELOSIA EN 3/8" INC. ANTICORR.	ML	74566,19	91541,51
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11502 CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	ML	74566,19	95438,38
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11503 DIVISIONES PARA BAÑO EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 0,05 MM	M2	27010,75	363361,29
1 EDIFICACIONES	11504 CARPINTERÍA METÁLICA	11504 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ALUMINIO Y ACRILICO 0.05 MM	M2	27010,75	207979,29
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11505 ESCALERA DE GATO INC. ANTICORR. TUBO D=1"	ML	56002,65	200041,2
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11506 PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PERFIL 1 1/2" X 1 1/2"	M2	24555,22	303419,88
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11507 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	50911,5	142509,3
1 EDIFICACIONES	11508 CARPINTERÍA METÁLICA	11508 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	101823	224637,24
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11509 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	M2	99777,5	221233,2
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11510 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO	UND	85687,17	421727,62
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11511 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA BANCARIA INC. ANTICORROSIVO	M2	55102,12	91883,05
1 EDIFICACIONES	11512 CARPINTERÍA METÁLICA	11512 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	87744,32	171857,78
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11513 SUMINISTRO E INSTALACION TEMPLETES 3/8" INC. ANTICORR.	ML	7366,57	12068,45
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11514 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	87712,16	221874,28
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11515 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	49110,44	224019,25
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11516 VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE	M2	51565,96	184512,94
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11517 DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO	M2	27010,75	587723,89
1 EDIFICACIONES	115 CARPINTERÍA METÁLICA	11518 BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (di	ML	5402,15	193976,68
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11601 APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VALVULA ANTIVANDALICA	UND	29466,27	665592,83
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11602 DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	UND	8103,23	82641,39
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11603 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	13505,37	174582,49
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11604 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO ACUACER LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACION	UND	43217,2	325482,41
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11605 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACI	UND	41770,98	345867,38
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11606 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN	UND	12277,6	154961,7
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11607 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES PARA TOALLAS DE PAPEL PARA BAÑOS EN ACERO INOXID	UND	6138,8	253097,91
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11608 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR ELÉCTRICO PARA MANOS, AUTOMÁTICO EN ACERO INOXID	UND	19580,15	804636,33
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11609 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UND	8103,23	46243,77
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11610 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ACUACER BLANCO DE COLGAR INC. GRIFERIA	UND	27010,75	106236,29
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11611 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS ENSO CON PEDESTAL INC. GRIFERIA	UND	27010,75	293653,29
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11612 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA	UND	27010,75	214218,29
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11613 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	41770,98	240817,53
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11614 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AVANTI PLUS BLANCO LAVAMANOS CON PEDESTAL, SANITAI	UND	41770,98	522317,53
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11615 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO AQUAPRO LAVAMANOS SEMIPEDESTAL, SANITARIO, GRIFER	UND	41770,98	627077,53
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11616 SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	UND	12277,6	59117,05
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11617 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	UND	4911,05	125783,22
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11618 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 30" (PARA BAÑOS)	UND	4911,05	168883,22
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11619 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE (PARA BAÑOS)	UND	6138,8	538997,91
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11620 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD TIPO H EN ACERO INOXIDABLE (PARA BAÑOS)	UND	7366,57	762562,61
1 EDIFICACIONES	116 APARATOS SANITARIOS	11621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 12" (PARA BAÑOS)	UND	4911,05	123583,22
1 EDIFICACIONES	117 VIDRIOS Y CERRADURAS	11701 CERRADURA ALCOBA	UND	18416,42	49186
1 EDIFICACIONES	117 VIDRIOS Y CERRADURAS	11702 CERRADURA BAÑO	UND	18416,42	48,32
1 EDIFICACIONES	117 VIDRIOS Y CERRADURAS	11703 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	22099,71	109514,7
1 EDIFICACIONES	117 VIDRIOS Y CERRADURAS	11704 ESPEJO 4 MM SIN BICEL	M2	6138,8	76044,05
1 EDIFICACIONES	117 VIDRIOS Y CERRADURAS	11705 VIDRIO 4 MM	M2	6138,8	40954,66
1 EDIFICACIONES	117 VIDRIOS Y CERRADURAS	11706 VIDRIO 5 MM	M2	6138,8	48168,46

1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11801	ADOQUIN DE GRES	M2	17188,65	62689,75
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11802	ANDEN ADOQUIN DE GRES	M2	24555,22	119411,98
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11803	ASEO GENERAL ENTREGA	M2	4911,05	5402,16
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11804	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	29466,27	105619,44
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11805	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	2946,56	58740,91
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11806	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	M2	7612,12	10884,9
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11807	ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS	M2	7612,12	15909,9
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11808	FACHADA EN GRANIPLAS	M2	7857,67	25693,7
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11809	MURO CARA DOBLE EN ETEBOARD 10 MM	M2	29781,96	143915,08
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11810	PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA	M2	2455,52	28516,92
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11811	PRADIZACION (PASTO)	M2	2455,52	24344,32
1	EDIFICACIONES	118	OBRAS EXTERIORES	11812	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI	ML	11295,4	48340,05
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11901	CANCHA MINI FUTBOL Y/O MINIBALONCESTO INCL. MALLA. TUBO 3" Y 2"	UND	0	1731000,35
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11902	CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL. TABLERO ACRILICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO	jgo	0	4039614,1
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11903	CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL. TABLERO ACRILICO 10 MM CON RODACHINES	jgo	0	4009920,02
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11904	CANCHA PARA MICROFUTBOL TUBO A.N. 3" Y 2"	jgo	0	1333666,67
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11905	CANCHA PARA SOLO BALONCESTO CON RODACHINES Y CILINDRO TUBO 3" Y 2". INCL. TABLERO ACRILICO	jgo	0	3847667
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11906	CANCHA PARA SOLO BALONCESTO DE ANCLAR AL PISO TUBO 3" Y 2". INCLU. TABLERO ACRILICO	jgo	0	3441083,33
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11907	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M	ML	3683,28	5614,24
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11908	PORTERÍA (JUEGO CANCHAS FÚTBOL)	jg	0	7090310,56
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11909	TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UND	0	360,1
1	EDIFICACIONES	119	INSTALACIONES DEPORTIVAS	11910	TUBO SOPORTE MALLA	UND	24555,22	95932,25
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12001	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE	ML	55427,71	602136,98
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12002	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN FIBRA DE VIDRIO 60 CMS	ML	55427,71	362888,42
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12003	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	M2	125606,27	241140,26
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12004	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN MARMOL	M2	43670,32	144161,36
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12005	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	24555,22	61411,56
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12006	BORDILLO EN ADOQUIN HILADA PARADA TIPO TOLETE PERFORADO (0-25 CONFINADO) PREFABRICADO	ML	47421,95	82019,89
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12007	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINE	ML	17188,65	31266,08
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12008	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1 M2	M2	36832,82	105980,11
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12009	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO	M2	75466,72	152574,21
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APO	UND	28889,6	471963,31
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12011	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO AGUA NEGRA TIPO PESADO D=2"	ML	5893,25	25242,09
1	EDIFICACIONES	12	OTROS	12012	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL PLACA CON TEXTO EN SISTEMA BRAILLE Y/O PICTOGRAMA EN AL	UND	13053,42	69015,26
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12101	ACOM. TELÉFONOS INCRUSTADA 3 TUBO PVC	ML	21608	64221,3
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12102	ACOMETIDA TELÉFONOS SUSPENDIDA 3 TUBO PVC	ML	13505	93204,79
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12103	CABLE TELÉFONOS 10 PARES	ML	4051,5	9407,55
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12104	CABLE TELÉFONOS 2 PARES	ML	810,3	1732,2
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12105	CABLE TELÉFONOS 20 PARES	ML	4051,5	13134
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12106	CABLE TELÉFONOS 40 PARES	ML	4861,8	20931
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12107	INTERCONEXIÓN ENTRE STRIP	ML	108040	152295,7
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12108	SALIDA TELÉFONO 2 PARES, TUBO EMT	UND	86432	209733
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12109	SALIDA TELÉFONO 2 PARES, TUBO PVC	UND	86432	145240,59
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12110	SALIDA TELÉFONO TUBO EMT	UND	81030	183048,07
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12111	SALIDA TELÉFONO, TUBO PVC	UND	86432	122132,07
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12112	STRIP TELÉFONOS 10 PARES	UND	108040	280978,29
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12113	STRIP TELÉFONOS 20 PARES	UND	216080	332185,29
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12114	TELÉFONO - CITÓFONO ECONÓMICA	UND	66716,53	91810,53
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12115	TOMA TELEF. A/CANA DOBLE L/NEX CLÁSICA	UND	3241,2	10898,2
1	EDIFICACIONES	121	SISTEMA TELÉFONICO	12116	TOMA TELEF. AMERICANA L/NEX CLÁSICA	UND	2701	10358
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12201	BANDEJA TIPO ESCAL.30 X 80	ML	14315,3	132969
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12202	CABLE AWG/THW	ML	2701	12151
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12203	CABLE UTP CAT 5 TENDIDO	ML	1620,6	3554,6
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12204	CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA	UND	129651,6	460385,91
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12205	CANALETA DLP 60 X 16 MM 3 DIVISIONES	ML	8103	66919,03

1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12206	CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES	ML	8103	95007,72
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12207	CANALETA METÁLICA 10 X 4	ML	27010	69052,58
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12208	CANALETA PLÁSTICA 10 X 4	ML	14585,81	132036,81
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12209	CORAZA METÁLICA 3	ML	15125,6	95602,13
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12210	CORTACIRCUITOS ENCHU. TRIP 20A	UND	2585,22	119945,55
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12211	CUARTOS DE CONTROL	UND	135050	729806,5
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12212	DUCTO DLP 100 X 34 MM	ML	9453,5	123068,28
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12213	DUCTO DLP 60 X 40 MM	ML	9453,5	67886,96
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12214	DUCTOS VERTICALES 30 X 8	ML	15125,6	131525,76
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12215	GABINETE RACK CERRADO	UND	135050	950826,31
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12216	LINE CORD 1 M	UND	810,3	19015,2
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12217	MARCO PLANO 6 MODULOS	UND	8103	252059
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12218	MARCO+BASE+ACOPLE 3 MÓDULOS SALIDA	UND	8103	460966
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12219	MÓDULO BOTÓN CIEGO	UND	2701	4814
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12220	MÓDULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO	UND	2701	23775,33
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12221	MÓDULO PULSADOR CON LUZ PILOTO	UND	2701	7347
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12222	MÓDULO TOMA CON INDICADOR DE P.T AISLADO	UND	2701	13524
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12223	MÓDULO TOMA PATA TRABADA	UND	2701	9528
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12224	MÓDULO TOMA TELEF. AMERICANA 4 HILOS	UND	2701	19783,67
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12225	MÓDULO TOMA TELEF. COLOMBIANA 2 HILOS	UND	2701	19785,33
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12226	MÓDULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UND	2701	14921
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12227	PATCH CORD 2 M	ML	810,3	18528
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12228	PATCH PANEL 24 PUERTOS	UND	162060	543296
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12229	PROTECTOR DE ESTADO SÓLIDO	UND	810,3	22875,3
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12230	RACK ABIERTO	UND	162060	1095380,65
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12231	SALIDA DE DATOS Y VOZ	UND	14315,3	40874,8
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12232	SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA	UND	17016,77	29514,77
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12233	PATCH CORD 5 M Cat 6A	ML	810,3	88611,96
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12234	CABLE UTP CAT 6A TENDIDO	ML	1620,6	4323,47
1	EDIFICACIONES	122	CABLEADO ESTRUCTURADO	12235	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	162060	1287988,67
1	EDIFICACIONES	123	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	12301	CORTASOL CELOSCREEN PERFORADO PASO 120	ML	8103,22	101793,27
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20101	BOMBEO AGUAS NIVEL FREÁTICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"	hr	150,92	9776,59
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20102	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	7366,57	33242,33
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20103	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	17925,31	58828,84
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20104	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	M2	5623,98	6308,88
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20105	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	211,23	800,6
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20106	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	11757,39	114144,14
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20107	RELLENO ARENA DE RIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	11757,39	140961,93
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20108	RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	12277,6	98606,72
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20109	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	22739,98	27067,35
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20110	RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	14733,13	129592,46
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20111	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	12277,6	79455,3
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BIAxIAL D=3" RDE 46 PR 160 PSI	ML	6752,68	27667,97
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BIAxIAL D=4" RDE 46 PR 160 PSI	ML	6752,68	39673,67
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA BIAxIAL D=6" RDE 46 PR 160 PSI	ML	6752,68	78008,12
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D = 3/4" RDE 21 E.L	ML	1964,37	6376,62
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 13.5	ML	805,39	3939,15
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½" RDE 9	ML	805,39	5246,14
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/2" RDE 21 E.L	ML	2946,56	17064,34
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1 1/4" RDE 21 E.L	ML	2946,56	13583,38
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 13.5	ML	2553,68	10580,63
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 1" RDE 21 E.L	ML	2553,68	12021,25
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2" RDE 21 E.L	ML	2946,56	24083,36
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 3/4" RDE 11	ML	1964,42	7323,97
2	SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201	TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 10" RDE 21 UNIÓN MECANICA	ML	5319,52	231573,58

2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20125 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 10" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	5320,18	194742,37
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20126 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2 1/2" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	14981,34
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20127 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	10462,07
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20128 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2½" RDE 21 UNIÓN MECANICA	ML	1964,37	17728,79
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20129 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	ML	1964,37	42770,42
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20130 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	20900,9
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20131 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	17491,55
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20132 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 21 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	40104,28
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20133 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	33690,88
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20134 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA	ML	1227,74	26758,63
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 UNIÓN MECANICA	ML	3273,95	88180,94
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	3273,95	72849,89
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20137 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA	ML	3273,95	60068,24
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20138 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 21 UNIÓN MECANICA	ML	3273,95	147001,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 26 UNIÓN MECANICA	ML	3273,95	121542,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20140 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 8" RDE 32.5 UNIÓN MECANICA	ML	3273,95	99829,46
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20141 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=12" RDE 21 UNION MECANICA	ML	2523,77	318941,27
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20142 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=16" RDE 21 UNION MECANICA	ML	5852,31	520969,32
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20143 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=2" RDE 21 UNION MECANICA	ML	4861,94	16369,26
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20144 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 11 UNION MECANICA	ML	1350,54	62547,1
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20145 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 13.5 UNION MECANICA	ML	1272,95	45202,69
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20146 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=3" RDE 9 UNION MECANICA	ML	5402,15	30840,5
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20147 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 11 UNION MECANICA	ML	1350,54	101380,23
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20148 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 13.5 UNION MECANICA	ML	1350,54	71613,78
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20149 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" RDE 9 UNION MECANICA	ML	20258,06	62361,18
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20150 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 11 UNION MECANICA	ML	3601,43	225603,68
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20151 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 13.5 UNION MECANICA	ML	3601,43	173889,08
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20152 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=6" RDE 9 UNION MECANICA	ML	3601,43	264971,33
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20153 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=8" RDE 11 UNION MECANICA	ML	3601,43	367885,84
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	201 TUBERIA PVC- ACUEDUCTO	20154 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=8" RDE 13.5 UNION MECANICA	ML	3601,43	292113,65
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20201 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 110 mm	ML	8103,23	46850,1
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20202 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 160 mm	ML	10264,08	90483,57
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 200 mm	ML	16206,45	139890,66
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm	ML	5321,12	19364,14
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	ML	5402,15	32156,32
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20206 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 110 mm	ML	8600,29	61175,31
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20207 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 160 mm	ML	10264,08	128190,12
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 200 mm	ML	16206,45	204193,71
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm	ML	5321,12	25086,64
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	202 TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO	20210 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 90 mm	ML	5402,15	40881,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	203 TUBERIA HG- ACUEDUCTO	20301 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=1 1/2"	ML	8643,44	39515,16
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	203 TUBERIA HG- ACUEDUCTO	20302 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=2 1/2"	ML	19447,74	95351,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	203 TUBERIA HG- ACUEDUCTO	20303 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=2"	ML	18907,52	54011,17
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	203 TUBERIA HG- ACUEDUCTO	20304 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	ML	21608,6	85680,99
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	203 TUBERIA HG- ACUEDUCTO	20305 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=4"	ML	27010,75	99040,64
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	203 TUBERIA HG- ACUEDUCTO	20306 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=6"	ML	20258,06	600827,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20401 ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO, % SILICE >99, CE = (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCI <	UND	34103,77	597572,4
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20402 CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 1/2"	UND	270,11	1167,89
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20403 CODO PVC DE 90° PRESIÓN SOLDAR DIÁMETRO 3/4"	UND	270,11	1323,29
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20404 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4" RDE 21 D=10"	UND	10804,3	753947,96
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20405 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4" RDE 21 D=12"	UND	6752,68	1272989,78
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20406 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4" RDE 21 D=4"	UND	6752,68	83199,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20407 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4" RDE 21 D=6"	UND	6752,68	180007,35
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20408 CODO PVC GRAN RADIO 11 1/4" RDE 21 D=8"	UND	6752,68	359412,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20409 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2" RDE 21 D=10"	UND	6752,68	927754,02

2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20410 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=12"	UND	6752,68	1267160,52
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20411 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2"	UND	6752,68	33190,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20412 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=3"	UND	6752,68	51179,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20413 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=4"	UND	6752,68	85920,68
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20414 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=6"	UND	6752,68	204145,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20415 CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=8"	UND	6752,68	415105,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20416 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=10"	UND	6752,68	1156439,52
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20417 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=12"	UND	6752,68	1588850,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20418 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2 1/2"	UND	6752,68	36412,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20419 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2"	UND	6752,68	33970,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20420 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=3"	UND	6752,68	52081,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20421 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=4"	UND	6752,68	125849,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20422 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=6"	UND	6752,68	254406,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20423 CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=8"	UND	6752,68	541150,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20424 CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 10"	UND	6752,68	468147,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20425 CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 12"	UND	6752,68	619298,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20426 CODO PVC GRAN RADIO 6° D = 8"	UND	6752,68	225687,52
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20427 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=10"	UND	6752,68	1763835,52
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20428 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=12"	UND	6752,68	2349935,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20429 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2 1/2"	UND	6752,68	43914,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20430 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2"	UND	6752,68	38359,69
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20431 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=3"	UND	6752,68	75718,68
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20432 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=4"	UND	10804,3	140853,39
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20433 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6"	UND	10804,3	354592,46
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20434 CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=8"	UND	10804,3	841136,78
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20435 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	UND	4051,61	126562,92
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20436 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4"	UND	6752,68	214736,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20437 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 6"	UND	6752,68	389300,63
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20438 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 8"	UND	6752,68	751944,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20439 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2 " * 1/2"	UND	4502,69	14183,62
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20440 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2 1/2"*3/4"	UND	4502,69	13782,31
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20441 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2"*1/2"	UND	4502,69	15027,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20442 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2"*3/4"	UND	4502,69	12510,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20443 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 3"*1/2"	UND	4502,69	18142,49
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20444 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 3"*3/4"	UND	4502,69	21394,48
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20445 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 4"*1/2"	UND	4502,69	21652,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20446 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 4"*3/4"	UND	4502,69	21977,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20447 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 6"*1/2"	UND	4502,69	26452,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20448 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 6"*3/4"	UND	4502,69	24740,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20449 COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 8" * 1"	UND	4502,69	57109,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20450 CONEXIONES DOMICILIARIAS PVC 1/2", INCLUYE CAJA Y MEDIDOR	UND	30911,6	309563,22
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20451 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (16- 25 MM) DE CANTO RODADO.	M3	34103,77	575354,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20452 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (3- 5 MM) DE CANTO RODADO.	M3	34103,77	575354,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20453 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (6- 15 MM) DE CANTO RODADO.	M3	34103,77	575354,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20454 GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE (1.3 - 4.5 MM) DE CANTO RODADO.	M3	34103,77	575354,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20455 PUNTO ACOMETIDA 1/2"	UND	64665,95	91836,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20456 PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	64665,95	83501,04
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20457 PUNTO HIDRAULICO 3/4"	UND	64665,95	100978,36
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20458 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F.	UND	24554,66	161532,39
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20459 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3" BRIDA	UND	196437,32	2371654,05
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20460 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 3" E.L	UND	196437,32	2111961,05
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20461 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 4" BRIDA	UND	196437,32	3429081,05
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20462 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 4" E.L	UND	203667,34	2922954,07
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20463 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" BRIDA	UND	196437,32	4424228,05
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20464 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE TIPO MILLAN D = 6" E.L	UND	196437,32	4424388,05

2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20465 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	UND	19643,74	80388,23
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20466 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	7857,5	16223,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20467 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2 1/2" TIPO PESADO	UND	26873,75	207745,42
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20468 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" TIPO PESADO	UND	26873,75	127277,42
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20469 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 3/4" TIPO LIVIANO	UND	9821,87	20536,14
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20470 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 4" TIPO PESADO	UND	26873,75	340295,42
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20471 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =2" TIPO LIVIANO	UND	53747,5	115092,84
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20472 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1"	UND	1350,54	3907,33
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20473 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/4"	UND	1620,64	7731,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20474 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1 1/2"	UND	2701,07	10462,49
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20475 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=1/2"	UND	297,11	1156,71
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20476 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=2"	UND	1350,54	14993,07
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20477 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	UND	2160,86	54451,43
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20478 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3/4"	UND	1620,64	2912,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20479 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=4"	UND	2701,07	116865,66
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20480 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1" x 1/2"	UND	1350,54	4774,55
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20481 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1" x 3/4"	UND	810,33	4781,84
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20482 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=3/4" x 1/2"	UND	810,33	3099,1
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20483 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x2 1/2"	UND	4051,61	77036,27
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20484 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x2"	UND	4051,61	72267,27
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20485 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 3"x2"x3"	UND	4051,61	81208,27
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20486 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x3"	UND	4051,61	120709,77
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20487 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D= 4"x2"x4"	UND	4051,61	128264,77
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20488 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2 1/2"x2"x2"	UND	4051,61	64271,27
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20489 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UM D=2"x2"x2"	UND	4051,61	44701,77
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20490 UNION PVC MECANICA D = 2 1/2"	UND	10804,3	40856,14
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20491 UNION PVC MECANICA D = 2"	UND	10804,3	35084,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20492 UNION PVC MECANICA D = 10"	UND	13505,37	510992,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20493 UNION PVC MECANICA D = 12"	UND	13505,37	855601,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20494 UNION PVC MECANICA D = 3"	UND	13505,37	54754,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20495 UNION PVC MECANICA D = 4"	UND	13505,37	81492,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20496 UNION PVC MECANICA D = 6"	UND	13505,37	169612,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	204 ACCESORIOS- ACUEDUCTO	20497 UNION PVC MECANICA D = 8"	UND	13505,37	299197,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20501 ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	0	215
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20502 BASE Y CAÑUELA, CONCRETO 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	171886,54	622647,86
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20503 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0m H <1.0m	UND	261909,88	1124303,43
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20504 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M , 2.0 < H < 2.5	UND	491093,3	2312167,88
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20505 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UND	491093,3	1772055,49
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20506 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2m, 1.0<H <1.5m	UND	294655,98	1179515,21
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20507 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M, 2.5 < H < 3.5	UND	491093,3	3538488,86
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20508 PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	10804,3	44109,63
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20509 PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	UND	10804,3	88036,72
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20510 SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=2"	UND	540,21	7282,53
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20511 SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	UND	540,21	15961,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20512 SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	540,21	23397,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20513 SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=6"	UND	1350,54	58744,97
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20514 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO DN=200mm	UND	55427,95	2287544,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20515 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO DN=250mm	UND	55427,95	2429108,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20516 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm 90° POLIETILENO DN=315mm	UND	55427,95	2507635,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20517 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm BASE RECTA POLIETILENO DN=200mr	UND	55427,95	2286780,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20518 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm BASE RECTA POLIETILENO DN=250mr	UND	55427,95	2380576,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20519 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm BASE RECTA POLIETILENO DN=315mr	UND	55427,95	2506576,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20520 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE POLIETILENO DN=200mm	UND	55427,95	2622435,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20521 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE POLIETILENO DN=250mm	UND	55427,95	2907445,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20522 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm DOBLE TEE POLIETILENO DN=315mm	UND	55427,95	3062020,75

2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20523 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm INICIAL POLIETILENO DN=200mm	UND	55427,95	2165874,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20524 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm INICIAL POLIETILENO DN=250mm	UND	55427,95	2190428,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20525 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm INICIAL POLIETILENO DN=315mm	UND	55427,95	2247626,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20526 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=200mm	UND	55427,95	2505701,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20527 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=250mm	UND	55427,95	2740491,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20528 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=315mm	UND	55427,95	2868249,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20529 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN 1000mm TEE POLIETILENO DN=315mm	UND	55427,95	2868249,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20530 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=10"	UND	1350,54	546141,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20531 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	1350,54	4866,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20532 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=3"	UND	1350,54	8890,91
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20533 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	1350,54	14008,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20534 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=6"	UND	4321,72	112823,17
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20535 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=8"	UND	1350,54	181936,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20536 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm CONCÉNTRICO	UND	18475,98	839647,58
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20537 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm EXCÉNTRICO	UND	18475,98	858998,58
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20538 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1000mm	UND	55427,95	1180297,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20539 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1250mm	UND	55427,95	1352318,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20540 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1500mm	UND	55427,95	1504331,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20541 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 1750mm	UND	55427,95	1689516,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20542 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 2000mm	UND	55427,95	1841553,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20543 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 2500mm	UND	55427,95	2136044,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20544 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3000mm	UND	55427,95	2516379,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20545 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3250mm	UND	55427,95	2668412,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20546 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3500mm	UND	55427,95	3020140,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20547 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 3750mm	UND	55427,95	3172161,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20548 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 400 mm	UND	55427,95	766294,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20549 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEVADOR CÁMARA 1000mm X 750 mm	UND	55427,95	1005486,75
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20550 SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D= 4"	UND	4051,61	23089,66
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20551 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAMO ESCALERA CÁMARA 10000mm X 500mm	UND	16206,45	392348,73
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20552 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	10742,82	52659,53
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20553 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	20525,63	116678,2
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20554 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	22490	167900,7
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20555 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	22490	198009,2
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20556 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	ML	26064,93	256135,44
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20557 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ML	26064,93	315599,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20558 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	7403,39	28446,36
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20559 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	10742,82	70714,01
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20560 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24"	ML	21628,85	449969
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20561 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	ML	21628,85	1171904
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20562 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 42"	ML	21628,85	1832004
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20563 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 4"	ML	10613,98	38682,09
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20564 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 6"	ML	10613,98	68466,89
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20565 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC W - RETEN 8"	ML	7378,53	115425,48
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20566 SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	540,21	24468,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20567 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	1350,54	8823,41
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20568 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=3"	UND	1080,43	16818,88
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20569 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	1080,43	27920,18
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20570 SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=6"	UND	1080,43	132163,68
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20571 UNIÓN PVC SANITARIA D=2"	UND	540,21	4319,17
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20572 UNIÓN PVC SANITARIA D=3"	UND	540,21	5778,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20573 UNIÓN PVC SANITARIA D=4"	UND	540,21	9532,86
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20574 UNIÓN PVC SANITARIA D=6"	UND	540,21	35868,09
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	205 TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE	20575 UNIÓN PVC SANITARIA D=8"	UND	540,21	98424,53
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20601 CAMARA DE CAIDA 10" X 8"	UND	141121,13	1040862,74
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20602 CAMARA DE CAIDA 12" X 8"	UND	196437,32	1323152,25

2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20603 CAMPO DE INFILTRACION POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERIA DRENAJE D=4" ML		24554,66	86594,32
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20604 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	111969,28	359721,13
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20605 CUBIERTA Y ACCESO	UND	201555,36	475124,33
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20606 DEMOLICION CAMARAS 2.5<h<3.0m	UND	36149,32	232185,8
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20607 DEMOLICION POZOS DE INSPECCION	UND	9822,09	36975,08
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20608 PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	UND	491,11	6597,32
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20609 PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.70 M	UND	134370,24	626772,01
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20610 PLACA DE FONDO O BASE DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO=1.96 M	UND	167962,8	739367,46
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20611 POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH >1,50 M	UND	55003,69	985039,79
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20612 POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M	UND	55003,69	985039,79
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20613 POZO DE INSPECCION D=1.20 M	UND	137509,23	1749548,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20614 POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 1.50 , 2.00M	UND	137509,23	1749548,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20615 POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 2.50 M	UND	192267,37	2207873,71
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20616 POZO DE INSPECCION D=1.50 M, H 3.50 M	UND	219769,22	3391049,35
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20617 POZO DE INSPECCION D=1.95 PLACA DE FONDO	UND	98220,88	812766,39
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20618 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 16"	ML	16267,19	19978,21
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20619 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"	ML	9037,33	9308,45
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20620 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN GRESS 6" A 10"	ML	7229,86	7446,76
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20621 SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	UND	201555,36	818195,97
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20622 SUMIDERO EN LADRILLO SL 250	UND	268740,48	1328256,06
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20623 SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN	UND	511558,56	2136892,8
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20624 SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN	UND	329206,99	2434404,11
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20625 SUMIDERO LATERAL SL - 200 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN	UND	413188,37	3093386,09
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20626 SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMIN	UND	61388,05	1368827,72
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20627 SUMIDERO TRANSVERSAL ST-2, H=1.77M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUM	UND	61388,05	1068272,29
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	206 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES	20628 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SEPTICO PLASTICO ANAEROBICO DE 1000LTS	UND	134368,74	3230569,11
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20701 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	145691,4	829316,18
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20702 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	145691,4	791993,78
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20703 CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	109541,31	696819,82
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20704 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	145691,4	905972,51
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20705 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	145691,4	868631,36
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20706 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	109541,31	773457,4
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20707 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	128229,79	218757,86
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20708 CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	128229,79	233258,27
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20709 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA PLACA DE TANQUE E=10	M2	103334,46	193256,36
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	207 OTRAS OBRAS - CONCRETOS Y OTROS	20710 TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	32535,08	87601,37
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20801 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.F D = 2" EXTREMO LISO	UND	81032,25	439466,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20802 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.F D = 3" EXTREMO LISO	UND	81032,25	596065,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20803 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.F D = 6" EXTREMO LISO	UND	81032,25	1317140,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20804 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 25	UND	73663,99	483943,03
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20805 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO, 250	UND	73663,99	431855,03
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20806 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 25	UND	73663,99	672869,33
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20807 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO, 250	UND	73663,99	591615,33
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20808 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 25	UND	73663,99	1133620,26
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20809 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO, 250	UND	73663,99	796021,26
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20810 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 25	UND	73663,99	1475783,73
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20811 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO, 250	UND	73663,99	1350958,73
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20812 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 8" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 25	UND	73663,99	2115060,94
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20813 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D =8" EXTREMO LISO SELLO ELASTICO, 250	UND	73663,99	1950199,94
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20814 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 2" E. BRIDA	UND	160764,86	544478,89
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20815 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 3" E. BRIDA	UND	160764,86	798544,02
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20816 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D = 4" E. BRIDA	UND	160764,86	966971,28
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20817 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CHEQUE H.F. D =6" E. BRIDA	UND	160764,86	1573864,42
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20818 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=2"	UND	10804,3	296146,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20819 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=3"	UND	27010,75	2624302,46

2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20820 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=4"	UND	10804,3	3432529,38
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20821 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA (PRESIÓN Y CAUDAL) D=6"	UND	16206,45	5886832,08
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20822 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE, D= 4" CANASTILLA DE BRONCE HBVP, CUERPO Y CANAS	UND	27010,75	879164,46
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20823 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=2 1/2"	UND	54021,5	251995,51
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20824 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=3"	UND	54021,5	369282,51
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20825 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=4"	UND	54021,5	433925,51
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20826 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA D=6"	UND	54021,5	587918,51
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20827 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D = ½" EN HIERRO DÚCTIL	UND	49109,33	354460,55
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20828 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D =2" EN HIERRO DÚCTIL	UND	49109,33	398189,96
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20829 SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=1"	UND	43217,2	93030,29
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20830 SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=1/2"	UND	43217,2	75873,29
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20831 SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"	UND	43217,2	150535,29
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	208 ACCESORIOS DE CONTROL DE PRESION Y CAUDAL	20832 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D = 1"	UND	43217,2	291378,04
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20901 AISLAMIENTO, DISTANCIAL ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 4 HILOS DE ALAMBRE	km	1375061,24	7937726,25
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20902 AISLAMIENTO PARA RESTAURACION PASIVA, DISTANCIA ENTRE POSTES 2.5 MTS CON 5 HILOS DE ALAMBRE	km	2946559,8	9357146,57
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20903 CONSTRUCCION DE JARDINES	M2	14733,13	73299,19
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20904 ESTABLECIMIENTO DE SETOS	ML	3802,99	17965,14
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20905 MANTENIMIENTO AÑO 2	HA	2259029,17	2537911,23
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20906 MANTENIMIENTO AÑO 3	HA	2259029,17	2537911,23
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20907 MANTENIMIENTO DE PRADOS	M2	3151,2	3415,9
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20908 MANTENIMIENTO DE SETOS	ML	3151,2	3403,3
2 SANEAMIENTO BASICO Y MEDIO AMBIENTE	209 REFORESTACION	20909 REFORESTACION INCLUYE ROCERÍA, TRAZADO, PLATEO, AHOYADO, RESPOSICION, LIMPIAS	HA	2946559,8	5165401,8
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30101 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	HA	723001,7	1833596,02
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30102 DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM	HA	723001,7	2470736,02
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30103 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	HA	1012202,38	1138541,92
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30104 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	2508327,66	2813077,04
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30105 DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS(INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES)	kg	97,13	1043,76
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30106 REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE	ML	3615,01	3795,76
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	301 PRELIMINARES (VIAS)	30107 REMOCION Y BLOQUEO DE ESPECIES VEGETALES DE DAP>30 CMS Y ALTURA >3 MTS	UND	36150,08	273856,14
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30201 CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	151,83	3472,69
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30202 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	612,44	14301,4
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30203 EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA INCLUYE CARGO	M3	0	11547,33
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30204 EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA	M3	48563,8	135669,72
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30205 EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS	M3	232,73	66264,04
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30206 EXCAVACIONES DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN ROCA A MAQUINA INCLUYE ACARREO LIBRE	M3	19643,74	71811,01
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30207 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	303,66	13438,38
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30208 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	73391,22	140354,52
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30209 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	17256,52	68459,38
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30210 PEDRAPLEN COMPACTO	M3	1382,57	88793,55
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30211 PEDRAPLEN SUELTO	M3	608,96	73322,01
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	302 EXPLANACIONES	30212 TERRAPLENES	M3	491,09	15083,65
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30301 COLCHOGAVIONES SEGUN NORMA INVIAS	M3	39287,46	213984,31
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30302 CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORM.	M3	85259,42	201465,74
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30303 CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 13	M3	51598,86	195968,2
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30304 CONSTRUCCION MANUAL DE CUNETAS EN TIERRA	ML	3615,01	3846,37
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30305 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTA	M3	58931,19	575964,03
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30306 DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE	M3	105817,2	630977,26
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30307 DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	M3	54456,92	280288,42
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30308 DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	ML	8103,23	34412,89
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30309 DRENES HORIZONTALES TUBERIA PVC PERFORADA CON FILTRO 2"	ML	30987,24	193210,2
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30310 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	46517,48	48843,35
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30311 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	67184,37	69401,45
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30312 MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, I	M3	19643,74	82433,28
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30313 MURO DE CONTENCIÓN DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo lib	M3	5374,75	163193,8
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30314 PLACA DE PROTECCION PARA TUBERIAS Y CANALES (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	ML	39533,9	200065,92

3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30315 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	19643,74	73050,7
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30316 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA M3	M3	17051,89	20392,1
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30317 SUELO CEMENTO RELACION 1:8	M3	4911,05	102745,03
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30318 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES	M3	62000,67	650668,16
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30319 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	M3	115748,17	445682,27
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30320 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA ELEVACIONES	M3	273853,28	678724,96
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30321 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 60% RAJON PARA PLACA	M3	144668,24	396065,92
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30322 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	13436,88	441026,22
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30323 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES	M3	20666,89	541179,04
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30324 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0	M3	177530,64	862988,34
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30325 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H>3.0	M3	206668,91	965487,4
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30326 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	103334,46	667019,24
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30327 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=24", INCLUYE EMBOQUILLAD.	ML	49109,33	257861,84
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	303 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS	30328 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLAD.	ML	49109,33	457585,3
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30401 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND SEGUN DI	M3	8471,39	188668,36
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30402 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION BASE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRL	M3	10749,5	300311,26
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30403 CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTAC	km	0	1182608,7
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30404 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2"	Y L M3	1302,96	54776,8
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30405 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO D	M3	1302,96	74810,75
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30406 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (I	M3	4917,97	111672,11
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	304 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES	30407 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULA	M3	4917,97	90100,77
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30501 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 Mpa - (3500 PSI), INCLUYE JUNTA EN ASFALTO	M3	76460,71	706218,57
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30502 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	1446	4158,57
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30503 CONCRETO MR 3.6 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	686042,13
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30504 CONCRETO MR 3.9 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	704784,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30505 CONCRETO MR 4.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	707283,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30506 CONCRETO MR 4.1 MPA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	712281,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30507 CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	721028,13
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30508 CONCRETO MR 4.3 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	727275,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30509 CONCRETO MR 4.5 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	739770,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	305 PAVIMENTO RIGIDO	30510 CONCRETO MR 5.0 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, AS	M3	95081,28	752265,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30601 APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRES	M3	57840,14	85029,43
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30602 BARRIDO Y SOPLADO	M2	723	1682,86
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30603 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTA	M3	42331,69	582852,45
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30604 CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLESEGÚN NORMA INV.	M2	1230,46	15735,2
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30605 CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE SEGÚN NORMA INV.	M2	1230,46	8965,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30607 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M2	367,47	7175,03
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30608 FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M2	183,73	4510,76
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30609 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	413,34	3399,59
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30610 REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO AC.	M3	4917,97	104037,3
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30611 RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H	M2	361,5	2192,53
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30612 SELLO ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-2	M2	124	4668,73
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30613 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASFALTITA ESTABILIZADA Y HOMOGENIZADA CON GRAVILLA. ACARR	M3	28209,73	347036,97
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30614 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,4 cm.	M2	5061,01	11517,51
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30615 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,6 cm.	M2	5061,01	13506,17
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30616 SUMINISTRO E INSTALACION DE SLURRY SEAL e= 0,9 cm.	M2	5061,01	17448,11
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	306 PAVIMENTO FLEXIBLE	30617 SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE AC	M3	84713,89	601319,83
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	307 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR	30701 DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO MONOCAPA COLOREADO 10*20*6 CMS (VEHICULAR)	ML	8164,44	12614,56
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	307 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR	30702 PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO "HUESO DE PERRO" o "I" DIMENSIONES LONGITUD 50 - 25	M2	19643,74	74286,93
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	307 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR	30703 PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250	M2	31429,97	64791,72
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30801 BOLARDO M 60 CONCRETO	UND	36832,82	127600,45
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30802 BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO	UND	24555,22	208912,43
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30803 BOLARDO M-61 BAJO/CONCRETO	UND	24555,22	116232,85
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30804 BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UND	36832,82	239289,42
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30805 BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70	ML	24555,22	61411,56

3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30806 BORDE SEPARADOR VERDE A-170	ML	12277,6	180155,77
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30807 BORDE SEPARADOR VERDE A-170 incluye transporte	ML	12277,6	185031,66
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30808 BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO	ML	13505,37	19032,83
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30809 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	19398,62	56443,27
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30810 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	ML	18416,42	53161,19
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30811 CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M3	26873,75	520761,11
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30812 CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	M3	103334,46	596851,28
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30813 LOSETA PREFABRICA A-20	M2	14733,13	81152,04
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30814 LOSETA PREFABRICA A-40	M2	17188,65	83220,07
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30815 LOSETA PREFABRICA A-60	M2	14733,13	61073,88
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30816 LOSETA PREFABRICA A-50	M2	12277,6	60566,02
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30817 RAMPA B-5	UND	171886,54	644319,73
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30818 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	11786,51	43536,07
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30819 SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN	ML	8266,75	51795,77
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30820 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM	M2	12277,6	72638,52
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	308 SARDINELES Y ANDENES	30821 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	12277,6	75763,52
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30901 BORRADO DE LINEA DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	2704,11	3074,77
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30902 CAPTAFAROS	UND	1355,6	18763,41
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30903 ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	1619,74	6539,39
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30904 MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE MICROESFERA	M2	14118,87	51709,5
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30905 SEÑALES DE TRANSITO 0.90*1.13 MTS (INFORMATIVAS) SEGUN NORMA INVIAS	UND	43925,99	522397,19
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30906 SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGÚN NORMA INVIAS	UND	21835,16	225587,71
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30907 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE	ML	8266,75	188559,22
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30908 SUMINISTRO E INSTALACION DE DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL DE TAMAÑO 40*50 cm. SEGI	UND	24555,22	234032,98
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30909 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE REFERENCIA	UND	25305,06	141868,87
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30910 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60 x 60 CM	UND	24555,22	350990,44
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30911 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 75 x 75 CM	UND	24555,22	341386,32
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30912 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 90 x 90 CM	UND	24555,22	370010,77
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30913 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	1524,45	8040,18
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30914 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL INFORMATIVA, TAMAÑO 2m x 50 cm con soporte en H SEGÚ	UND	24555,22	489290,35
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30915 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	UND	24555,22	245332,02
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30916 SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS	UND	24555,22	317036,35
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	309 SEÑALIZACION Y DEMARCACION	30917 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCON	ML	214,99	2328,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31001 CONCRETO DE 21 MPa - (3000 P.S.I) PARA BARANDAS, INCLUYE REFUERZO , SEGUN INVIAS	M3	268737,49	1749674,79
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31002 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD MAYOR A 14 M.	M3	337027,43	1017236,07
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31003 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0 Mts.	M3	254168,43	890417,74
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31004 CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 7,1 A 14.0 Mts.	M3	336809,22	983390,23
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31005 GUARDARUEDAS EN CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) FUNDIDA EN SITIO, (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	80059,11	695107,88
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31006 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E I	ML	9822,09	12119,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31007 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOL	ML	172702,58	331577,11
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31008 SUMINISTRO E INSTALACION DE APOYOS DE NEOPRENO . DUREZA 75, E= 1/4"	M2	41374,91	331974,44
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31009 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUES EN TUBERIA SANITARIA PVC D=3"	ML	7230,02	25601,82
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31010 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO DE 3"x3"x3/8", INCLUYE HIERRO	ML	208852,67	432582,97
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31011 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	kg	833,09	4170,69
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	31 PUENTES	31012 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	kg	1004,41	4427,28
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31101 CUNETEO Y PERFILADO DE LA BANCA EXISTENTE (EN MANTENIMIENTO VIAL)	km	0	628,4
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31102 ESCARIFICACION, MEZCLADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBBASE Y/O BASE	km	72300,17	6086507,61
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31103 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DE	UND	216900,51	224058,23
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31104 LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE S	ML	5422,51	5601,45
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31105 LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE	ML	2711,26	2800,73
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31106 LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOI	UN	255183,45	263604,5
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	311 MANTENIMIENTO	31107 ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD	HA	251604,59	485725,59
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	312 TRANSPORTE	31201 CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SUELTOS, PRODUCTO DE SOBANTES Y/O DERRUMBES (INCL	M3	0	4902,53
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	312 TRANSPORTE	31202 TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-km	0	1,325
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	312 TRANSPORTE	31203 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPAC	M3-km	0	1656,25

3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	312 TRANSPORTE	31204 TRANSPORTE DE MATERIALES MEDIDOS EN BANCO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE CORTES, CANAI M3	0	1656,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	312 TRANSPORTE	31205 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓ M3-km	0	1921,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	312 TRANSPORTE	31206 TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA DISTANCIA HASTA 100 KM	kg	0 146,18
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31301 ACERO DE PREEFUERZO	ton-m	403,11 2244,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31302 ANCLAJE EN ROCA DE D=4" CON 3 TORONES DE 1/2" POSTENSADOS	ton-m	20663,39 501977,71
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31303 BASE ACAMPANADA DE PILOTES INCLUYE REFUERZO SEGUN NORMA INVIAS	M3	364774,03 1506371,22
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31304 BOLSACRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M3	44948,8 522652,68
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31305 CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO INTERIOR 1 M EN CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI) ESPES	ML	42629,7 232,49
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31306 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10 X 10 CM X 1.80 M 210 K ML		18092,38 37549,85
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31307 CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D= 9 - 10 CM H=1.50 M 5 LINE ML		17188,65 31266,08
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31308 CERCA DE MALLA ESLABONADA H=1.80 M CALIBRE 10.5 BWG CON POSTES DE CONCRETO PREFABRIC ML		18255,41 45340,62
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31309 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	10077,77 41795,16
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31310 CINTA SIKA PVC. V=0.10	ML	982,19 13649,3
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31311 CINTA SIKA PVC. V=0.15	ML	1100,05 23198,05
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31312 CINTA SIKA PVC. V=0.22	ML	1158,98 35571
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31313 CONSTRUCCION JUNTAS ELASTOMERICAS DE 30 CMS DE ANCHO SEGUN INVIAS PRUEBA NORMA AST ML		242818,99 846842,57
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31314 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	2892,01 4215,74
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31315 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M3	170518,83 368860,2
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31316 DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) M3		154230,69 212974,22
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31317 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	M2	2168,96 21447,25
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31318 DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	993,1 17512,44
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31319 DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE DADO DE ANCLAJE)	UND	39178,36 46423,31
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31320 EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	M2	4106,65 17748,23
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31321 EMPRADIZACION DE TALUDES CON TIERRA ORGANICA Y SEMILLAS	M2	19441,52 31983,47
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31322 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	kg	5598,29 17935,72
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31323 IMPRIMACION CON SIKADUR 32 O SIMILAR	M2	7229,86 56808,21
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31324 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	736,66 4706
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31325 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	736,66 4825,37
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31326 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	736,66 4668,59
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31327 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 7MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	736,66 4671,59
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31328 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 8MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	736,66 4713,69
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31329 MALLA ELECTROSOLDADA 0.20X0.20 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	kg	834,88 4578,43
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31330 MALLA ELECTROSOLDADA 0.25X0.25 M D04 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION)	kg	834,88 4578,43
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31331 PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGU ML		85996 317027,35
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31332 PILOTE D=50 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGU ML		91889,11 375904,69
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31333 PILOTE D=60 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGU ML		112869,74 463566,2
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31334 PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	kg	489,81 2981,73
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31335 PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	UND	20244,05 42833,81
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31336 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACT/ M3		13437,02 105811,37
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31337 RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 3/4 , 1/2 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COM M3		8270,3 102396,31
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31338 SANDBLASTING Y PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA	kg	745,94 1415,74
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31339 SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE F(ML		10067,64 10799,29
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31340 SELLOS PARA JUNTA DE PUENTE SEGUN NORMA INVIAS	ML	1446 35847,79
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31341 SEPARADOR "NEW JERSEY" BIDIRECCIONAL 1.5 X 0.6 M X 1.1 M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINIST ML		13437,02 303251,73
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31342 SEPARADOR "NEW JERSEY" MONODIRECCIONAL 1 X 0.6 M (PREFABRICADO, INCLUYE SUMINISTRO E ML		9822,09 248459,86
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31343 SUMINISTRO E INSTALACION APOYOS ELASTOMERICOS DE NEOPRENO 35CM*45CM*5CM DUREZA 60 UND		2263 459718,11
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31344 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA 112.6/24.4 KN/M	M2	2701,07 21248,19
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31345 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA 178,5/53,9 KN/M	M2	2701,07 29309,99
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31346 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA CON RESISTENCIA ULTIMA A 25 KN/M	M2	2701,07 11745,77
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31347 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION M2		1215,48 6494,88
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31348 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION ELONGACION M2		1215,48 5992,98
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31349 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANU M2		1215,48 4570,23
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31350 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANU M2		1215,48 6480,18
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31351 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANU M2		1215,48 7194,88
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31352 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANU M2		1215,48 7314,33

3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31353 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANU M2		1215,48	8712,76
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31354 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTES/CAPAS- M2		1215,48	10240,18
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31355 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 5000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTES/CAPAS- M2		1215,48	14439,18
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31356 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 6000 PARA ESTABILIZACION DE SUBRASANTES/CAPAS- M2		1215,48	16338,63
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31357 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 7000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTES/CAPAS- SEI M2		1215,48	20171,13
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31358 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=110 KN/IV M2		1215,48	16783,85
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31359 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=45.2 KN/IV M2		1215,48	8310,24
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31360 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA (TIRA ANCHA)=69 KN/M F M2		1215,48	12199,46
3 VIAS, PUENTES Y TRANSPORTES	313 VARIOS	31361 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M M2		1215,48	7339,66
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40101 CONEXION GAS ESTANDAR (ACOMETIDA Y MEDIDOR)	UND	41922,58	336434,36
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40102 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ANDEN TABLETA	ML	30509,86	63339,16
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40103 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ASFALTO	ML	4726,88	83174,08
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40104 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO	ML	4726,88	88495,41
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40105 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ZONA VERDE	ML	21915,53	43424,81
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40106 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ANDEN TABLETA	ML	30509,86	65516,53
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40107 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ASFALTO	ML	4726,88	84102,1
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40108 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN CONCRETO	ML	4726,88	91372,95
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40109 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ZONA VERDE	ML	21915,53	45327,59
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40110 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ANDEN TABLETA	ML	30509,86	75525,53
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40111 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO	ML	5402,15	94820,14
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40112 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN CONCRETO	ML	5402,15	102090,99
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40113 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ZONA VERDE	ML	21915,53	55336,59
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40114 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ANDEN TABLETA	ML	30509,86	64471,52
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40115 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ASFALTO	ML	4726,88	82538,43
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40116 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO	ML	4726,88	89809,28
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40117 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ZONA VERDE	ML	21915,53	43763,92
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40118 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ANDEN TABLETA	ML	30509,86	102981,69
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40119 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO	ML	4726,88	121048,6
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40120 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN CONCRETO	ML	4726,88	128319,45
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40121 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ZONA VERDE	ML	21915,53	82274,09
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40122 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ANDEN TABLETA	ML	30509,86	128451,02
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40123 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO	ML	4726,88	146517,93
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40124 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN CONCRETO	ML	4726,88	153788,78
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40125 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ZONA VERDE	ML	21915,53	107743,42
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40126 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ANDEN TABLETA	ML	32535,66	167352,36
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40127 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ASFALTO	ML	13505,37	190444,76
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40128 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN CONCRETO	ML	5402,15	194548,85
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40129 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ZONA VERDE	ML	23941,33	145073,91
4 GASODUCTOS	401 GASODUCTOS	40130 PUNTO GAS DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40. (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTA	UND	61314,4	82738,98
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50101 ADMINISTRADOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2599965	2599965
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50102 AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	4328807	4328807
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50103 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1855416	1855416
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50104 AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2355753	2355753
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50105 BATIMETRISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2288743	2288743
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50106 BATIMETRISTA INPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2790569	2790569
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50107 CADENERO 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1733310	1733310
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50108 CADENERO 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1506967	1506967
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50109 DIBUJANTE 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2470413	2470413
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50110 DIBUJANTE 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1995391	1995391
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50111 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	9906968	9906968
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50112 ESPECIALISTA AMBIENTAL (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	7119377	7119377
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50113 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	7119377	7119377
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50114 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	7119377	7119377
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50115 ESPECIALISTA GEOTECNIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	7119377	7119377
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50116 INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	6419501	6419501

5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50117 INSPECTOR 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2032618	2032618
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50118 INSPECTOR 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1830101	1830101
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50119 LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1733310	1733310
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50120 LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2473391	2473391
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50121 OPERADOR AUXILIAR DE EQUIPO (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1486120	1486120
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50122 OPERADOR EQUIPO DE PERFORACION (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2223223	2223223
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50123 PROFESIONAL CATEGORIA 1 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 12 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA)	mes	12999824	12999824
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50124 PROFESIONAL CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA)	mes	9906968	9906968
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50125 PROFESIONAL CATEGORIA 3 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 8 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA)	mes	8359795	8359795
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50126 PROFESIONAL CATEGORIA 4 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 6 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA)	mes	7119377	7119377
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50127 PROFESIONAL CATEGORIA 5 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 4 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA)	mes	6419501	6419501
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50128 PROFESIONAL CATEGORIA 6 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 3 AÑOS - EXPERIENCIA ESPECIFICA)	mes	5725581	5725581
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50129 PROFESIONAL CATEGORIA 7 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	4328807	4328807
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50130 PROFESIONAL CATEGORIA 8 (EXPERIENCIA PROFESIONAL HASTA 2 AÑOS) (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	4084595	4084595
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50131 PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTION DE CALIDAD (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	4328807	4328807
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50132 SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1506967	1506967
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50133 SECRETARIA 2 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1255309	1255309
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50134 SECRETARIA O MOTORISTA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	1255309	1255309
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50135 TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2677398	2677398
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50136 TOPOGRAFO AUXILIAR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2337884	2337884
5 SUELDOS Y SALARIOS	501 SUELDOS Y SALARIOS	50137 TOPÓGRAFO INSPECTOR (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	mes	2790569	2790569
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60101 LECHADA PARA DUCTOS	lt	7,23	315,67
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60102 MORTERO 1:2	M3	45186,65	501767,9
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60103 MORTERO 1:3	M3	45186,65	470829,15
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60104 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	45186,65	586929,15
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60105 MORTERO 1:4	M3	45186,65	409741,65
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60106 MORTERO 1:5	M3	45186,65	365704,15
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60107 MORTERO 1:6	M3	45186,65	336476,65
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60108 MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE 1:3	M3	45186,65	470007,9
6 ANALISIS BASICOS	601 MORTEROS	60109 MORTERO RELLENO GRUESO DOVELAS BLOQUE	M3	45186,65	407136,65
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60201 CONCRETO (1500 PSI)	M3	69741,87	378413,54
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60202 CONCRETO 1:2:2 24.5 MPa (3500 PSI)	M3	69741,87	520986,7
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60203 CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)	M3	69741,87	450245,66
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60204 CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)	M3	69741,87	426702,51
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60205 CONCRETO 1:4:7 - 10.1 MPa - (1560 PSI) - (HECHO EN OBRA)	M3	69741,87	378413,54
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60206 CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI)	M3	69741,87	543324,7
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60207 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	M3	69741,87	475506,98
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60208 CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI)	M3	69741,87	426702,51
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60209 CONCRETO CLASE G 14 MPa (2000 PSI) CICLOPEO	M3	70491,17	358711,93
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60210 CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	0	525086
6 ANALISIS BASICOS	602 CONCRETOS	60211 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	0	598074,17
6 ANALISIS BASICOS	603 HIERRO	60301 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 MPa	kg	833,09	4170,69
6 ANALISIS BASICOS	603 HIERRO	60302 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	kg	1004,41	4427,28
6 ANALISIS BASICOS	604 MAMPOSTERIA	60401 MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E=0.25 M (T.C.)	M2	51631,51	142134,84
6 ANALISIS BASICOS	604 MAMPOSTERIA	60402 MURO PANDERETA SANTA FE 5.5CM	M2	21117,49	50090,78
6 ANALISIS BASICOS	604 MAMPOSTERIA	60403 MURO TOLETE COMUN E= 0.12 M PARA SUMIDEROS	M2	18416,42	79038,99